

Wiederaufbau der Jugendherberge in Ludweiler

Zusammenstellung der ermittelten Baukosten für den ersten Bauabschnitt des inneren Ausbaus :

1.) Fenster und äußere Türen für das ganze Gebäude	510.000,- Frs.
2.) Elektrische Lichtanlage im Untergeschoß und Erdgeschoß	305.000,-
3.) Sanitäre Anlagen im Untergeschoß und Erdgeschoß	600.000,-
4.) Heizungsanlage im ganzen Gebäude	750.000,-
5.) Decken- und Wandverputz im Unter- und Erdgeschoß	270.000,-
6.) Plattenbeläge im Unter- und Erdgeschoß	300.000,-
7.) Holzböden und Türen im Unter- und Erdgeschoß	640.000,-
8.) Schlosserarbeiten im Unter- und Erdgeschoß	85.000,-
9.) Anstreicherarbeiten im Unter- und Erdgeschoß	400.000,-
10.) Anbringung der Rinnen und sonstige Blecharbeiten, die noch nicht ausgeführt sind	90.000,-
11.) Wiederherstellung der Abortgrube und Leitungen der Abwässer, Instandsetzung der Hofanlage, der Terrassenmauer und Anpflanzung der Böschungen	430.000,-
Insgesamt	----- 4.380.000,- Frs.

Der Kostenberechnung sind die Baupreise aus dem Jahr 1942 zugrunde gelegt mit einem Zuschlag von 30% für Lohnerhöhung, erhöhte Material- und Transportkosten und Minderleistungen. Die ermittelten Marktpreise entsprechen den ungefähren Verhältnissen vor dem 20.11.47 (Minderleistung als normal angenommen). Nach den heutigen Verhältnissen sind die ermittelten Marktpreise gegen die Frankenpreise mit mindestens 1 : 100 umzurechnen.

Saarbrücken, den 10. Februar 1948

Der technische Beirat des Verwaltungsausschusses
der Jugendherbergen des Saarlandes.

M. Feller